

## NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE CONTRATO

**Proyecto:** *FISCALIZACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR PUCAGUAZO - BAYAS*

**Número de Préstamo/Crédito:** **Préstamo/Convenio No. (4343/OC-EC) / (EC-L1223)**  
**Proyecto/CT No. BID-EC-L1223-FERUM-EEAZG-DI-FI-004**

**Resumen:** **(Servicios de Consultoría) – País del Proyecto: Ecuador**

**Número de referencia del proceso:**

*Identificar Interno del Proceso: BID-EC-L1223-FERUM-EEAZG-DI-FI-004*

*Identificador SEPA: BID V-528-3CV-CI-BID-L1223-FERUM-EEAZG-DI-FI-004*

Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de selección **Consultor Individual, Modalidad 3CV**, las firmas consultoras indicadas más abajo presentaron propuestas. Los puntajes obtenidos por cada Propuesta Técnica y de Precio, así como el puntaje final, se entregan a continuación.

### **Lista de firmas consultoras:**

*--Juan Carlos Pesantez Salinas, Caramburo 2-38 y Cordillera (Cuenca)*  
**--Puntaje final: 80 puntos y 4to Puesto**

*--Víctor Manuel Humala Ávila, Galo Plaza Laso y Carmen Franco (Azogues)*  
**--Puntaje final: 15 puntos y 5to Puesto**

*--Klever Raúl Tenezaca Campoverde, Parroquia Honorato Vásquez (Cañar)*  
**--Puntaje final: 95 puntos y 3er Puesto**

*--Marco Antonio Luna Martínez, Vía a Monroy y Vía Rápida Azogues Biblián*  
**--Puntaje final: 100 puntos y 1er Puesto**

*--Pablo Javier Idrovo Acevedo, Mariscal Sucre 5-22 entre calle Cañar y Tomás Sacoto (Biblián)*  
**--Puntaje final: 95 puntos y 2do Puesto**

**Contrato adjudicado a:** *Marco Antonio Luna Martínez, Vía a Monroy y Vía Rápida Azogues Biblián*

### **Resumen del alcance de los servicios:**

*• Fiscalización integral de la construcción de las obras eléctricas: replanteo de redes, lista definitiva de equipos, materiales, abonados, informes de la calidad de los equipos y materiales.*

- *Fiscalización de la Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente.*
- *Fiscalización de la Gestión de la Información del Proyecto: Planos con georreferenciación, ingreso de la información al GIS y SICO de la Empresa Eléctrica Azogues.*
- *Entrega de cronogramas, avances de la obra, planillas e informes de avances acumulados de cada obra.*
- *Otros requerimientos de la Administración del Contrato, relacionados con la FISCALIZACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR PUCAGUAZO - BAYAS*

Cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

**Contratista:** *Marco Antonio Luna Martínez*

**País del Contratista:** *Ecuador*

**Monto del Contrato:** *US\$ 3.178,41 Tres Mil Ciento Setenta y Ocho con 41/100 dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA*

**Fecha Estimada de Firma del Contrato:** *Agosto 2021*

**Agencia Ejecutora:** *Empresa Eléctrica Azogues C.A.  
Ing. Marcelo Cárdenas Molina, Gerente Encargado  
Calles Simón Bolívar y Aurelio Jaramillo, esquina (Azogues)  
Telf: 072240377  
E-mail: [mcardenas@eea.gob.ec](mailto:mcardenas@eea.gob.ec)*