

NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE CONTRATO

Proyecto: *FISCALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE 7 ALIMENTADORES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 7 RECONECTADORES TRIFÁSICOS, 3 INTERRUPTORES TRIFÁSICOS, 7 RECONECTADORES MONOFÁSICOS Y REGULADOR DE VOLTAJE TRIFÁSICO*

Número de Préstamo/Crédito: **Préstamo/Convenio No. (4600/OC-EC) / (EC-L1231)**
Proyecto/CT No. BID-EC-L1231-EEAZG-3CV-DI-FI-001

Resumen: **(Servicios de Consultoría) – País del Proyecto: Ecuador**

Número de referencia del proceso:

Identificador Interno del Proceso: BID-EC-L1231-EEAZG-3CV-DI-FI-001

Identificador SEPA: RENOVACIÓN-2-3CV-CI-BID-EC-L1231-EEAZG-3CV-DI-FI-001

Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de selección **Consultor Individual, Modalidad 3CV**, las firmas consultoras indicadas más abajo presentaron propuestas. Los puntajes obtenidos por cada Propuesta Técnica y de Precio, así como el puntaje final, se entregan a continuación.

Lista de firmas consultoras:

--Luis Miguel Lojano León, Castilla Cruz Vía al Valle (Cuenca)
--Puntaje final: 95 puntos y 5to Puesto

--Andrés Esteban Ochoa Méndez, Av. 24 de mayo y S/N (Azogues)
--Puntaje final: 95 puntos y 1er Puesto

--Marco Vinicio Pérez Choco, La Troncal 1-24 e Ibarra (Cuenca)
--Puntaje final: 95 puntos y 3er Puesto

--Néstor Américo Gallegos Reinoso, San Bruno S/N y Rumiñahui (Azogues)
--Puntaje final: 95 puntos y 2do Puesto

--Hernando Raúl Sucuzhañay Sucuzhañay, Calle 1 de Mayo, vía a Uchupucún (Azogues)
--Puntaje final: 95 puntos y 4to Puesto

Resumen del alcance de los servicios:

• *Supervisar la obra “MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE 7 ALIMENTADORES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 7 RECONECTADORES TRIFÁSICOS, 3 INTERRUPTORES TRIFÁSICOS, 7 RECONECTADORES MONOFÁSICOS Y REGULADOR DE VOLTAJE TRIFÁSICO”*

- *Fiscalización integral de la construcción de las obras eléctricas y de telecomunicaciones: replanteo de redes, lista definitiva de equipos, materiales, informes de la calidad de los equipos y materiales.*
- *Fiscalización de la Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente.*
- *Realizar el levantamiento Georeferenciado (GIS) de las rutas de los cables de fibra óptica a implementar en el proyecto a fiscalizar.*
- *Entrega de cronogramas actualizados, avances de la obra, planillas e informes de avances acumulados de la obra.*
- *Supervisión y Fiscalización de la instalación, configuración y puesta en servicio de los router's y demás equipos activos.*
- *Supervisión y Fiscalización de la instalación de reconectores, interruptor y reguladores de voltaje que incluye el proyecto.*
- *Supervisión y Fiscalización de la Gestión de Integración del proyecto a la red de comunicaciones existente.*
- *Otros requerimientos de la Administración del contrato, relacionados con la FISCALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE 7 ALIMENTADORES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 7 RECONECTADORES TRIFÁSICOS, 3 INTERRUPTORES TRIFÁSICOS, 7 RECONECTADORES MONOFÁSICOS Y REGULADOR DE VOLTAJE TRIFÁSICO.*

Cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

Contratista: *Andrés Esteban Ochoa Méndez*

País del Contratista: *Ecuador*

Monto del Contrato: *US\$ 22.965,00 Veinte y Dos Mil Novecientos Sesenta y Cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA*

Fecha Estimada de Firma del Contrato: *Octubre 2021*

Agencia Ejecutora: *Empresa Eléctrica Azogues C.A.
Ing. Marcelo Cárdenas Molina, Gerente Encargado
Calles Simón Bolívar y Aurelio Jaramillo, esquina (Azogues)
Telf: 072240377
E-mail: mcardenas@eea.gob.ec*