

NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE CONTRATO

Proyecto: *FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOR 122 (CIUADDELA DEL CHOFER-ZHULLIN)*

Número de Préstamo/Convenio No. (4600/OC-EC) / (EC-L1231)

Préstamo/Crédito: **Proyecto/CT No. BID-EC-L1231-EEAZG-3CV-DI-FI-003**

Resumen: **(Servicios de Consultoría) – País del Proyecto: Ecuador**

Número de referencia del proceso:

Identificar Interno del Proceso: BID-EC-L1231-EEAZG-3CV-DI-FI-003

Identificador SEPA: RENOVACIÓN-143-3CV-CI-BID-EC-L1231-EEAZG-3CV-DI-FI-003

Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de selección **Consultor Individual, Modalidad 3CV**, las firmas consultoras indicadas más abajo presentaron propuestas. Los puntajes obtenidos por cada Propuesta Técnica y de Precio, así como el puntaje final, se entregan a continuación.

Lista de firmas consultoras:

--Luis Miguel Lojano León, Castilla Cruz Vía al Valle (Cuenca)
--Puntaje final: 95 puntos y 3er Puesto

--Luis Alfredo Vásquez Romero, Chapera S/N y José Joaquín de Olmedo (Azogues)
--Puntaje final: 95 puntos y 1er Puesto

--Christian Nelson Rodas Balseca, Adolfo Torres 1-17 y Av. 27 de febrero (Cuenca)
--Puntaje final: 80 puntos y 4to Puesto

--Marco Vinicio Pérez Choco, La Troncal 1-24 e Ibarra (Cuenca)
--Puntaje final: 95 puntos y 2do Puesto

--Marco Antonio Carchi Tenemasa, Río Daule 1-49 y Río Cutucú (Cuenca)
--Puntaje final: 50 puntos y 5to Puesto

Contrato adjudicado a: *Luis Alfredo Vásquez Romero, Chapera S/N y José Joaquín de Olmedo (Azogues)*

Resumen del alcance de los servicios:

- Fiscalización integral de la construcción de las obras eléctricas: replanteo de redes, lista definitiva de equipos, materiales, abonados, informes de la calidad de los equipos y materiales.*
- Fiscalización de la Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente.*

- *Fiscalización de la Gestión de la Información del Proyecto: Planos con georreferenciación, ingreso de la información al GIS y SICO de la Empresa Eléctrica Azogues.*
- *Entrega de cronogramas, avances de la obra, planillas e informes de avances acumulados de cada obra.*
- *Otros requerimientos de la Administración del Contrato, relacionados con la FISCALIZACIÓN DEL REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOR 122 (CIUADELA DEL CHOFER – ZHULLÍN)*

Cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

Contratista: *Luis Alfredo Vásquez Romero*

País del Contratista: *Ecuador*

Monto del Contrato: *US\$ 41.071,30 Cuarenta y Un Mil Setenta y Uno con 30/100 dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA*

Fecha Estimada de Firma del Contrato: *Agosto 2021*

Agencia Ejecutora: *Empresa Eléctrica Azogues C.A.
Ing. Marcelo Cárdenas Molina, Gerente Encargado
Calles Simón Bolívar y Aurelio Jaramillo, esquina (Azogues)
Telf: 072240377
E-mail: mcardenas@eea.gob.ec*