

## NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE CONTRATO

**Proyecto:** *FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE INTERRUPTORES Y RECONECTADORES*

**Número de Préstamo/Convenio No. (4343/OC-EC) / (EC-L1223)**

**Préstamo/Crédito:** *Proyecto/CT No. JICA-EC-L1223-RSND-EEAZG-DI-FI-001*

**Resumen:** **(Servicios de Consultoría) – País del Proyecto: Ecuador**

**Número de referencia del proceso:**

*Identificar Interno del Proceso: JICA-EC-L1223-RSND-EEAZG-DI-FI-001*

*Identificador SEPA: BID V-390-3CV-CI-JICA-L1223-RSND-EEAZG-DI-FI-001*

Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de selección **Consultor Individual, Modalidad 3CV**, las firmas consultoras indicadas más abajo presentaron propuestas. Los puntajes obtenidos por cada Propuesta Técnica y de Precio, así como el puntaje final, se entregan a continuación.

### Lista de firmas consultoras:

*--Juanito César Vélez Ulloa, Sucre 7-21 y Av. 24 de mayo (Azogues)*  
**--Puntaje final: 95 puntos y 4to Puesto**

*--Andrés Esteban Ochoa Méndez, Av. 24 de mayo y S/N (Azogues)*  
**--Puntaje final: 95 puntos y 2do Puesto**

*--Freddy Geovanny Pérez Reinoso, Parroquia Javier Loyola*  
**--Puntaje final: 35 puntos y 5to Puesto**

*--Néstor Américo Gallegos Reinoso, San Bruno S/N y Rumiñahui (Azogues)*  
**--Puntaje final: 95 puntos y 3er Puesto**

*--Marco Antonio Guanga Cadme, Río Cenepa 2-34 y Av. Hurtado de Mendoza (Cuenca)*  
**--Puntaje final: 95 puntos y 1er Puesto**

**Contrato adjudicado a:** *Marco Antonio Guanga Cadme, Río Cenepa 2-34 y Av. Hurtado de Mendoza (Cuenca)*

### Resumen del alcance de los servicios:

- Supervisar la “CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE INTERRUPTORES Y RECONECTADORES”.*
- Fiscalización integral de la construcción de las obras eléctricas: replanteo de redes, lista definitiva de equipos, materiales, informes de la calidad de los equipos y materiales.*

- *Fiscalización de la Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente.*
- *Realizar el levantamiento Georeferenciado (GIS) de las rutas de los cables de fibra óptica a implementar en el proyecto a fiscalizar.*
- *Entrega de cronogramas actualizados, avances de la obra, planillas e informes de avances acumulados de la obra.*
- *Supervisión y Fiscalización de la instalación, configuración y puesta en servicio de los router's y demás equipos activos.*
- *Supervisión y Fiscalización de la instalación del reconector que incluye el proyecto.*
- *Supervisión y Fiscalización de la Gestión de Integración del Proyecto a la red de comunicaciones existente.*
- *Otros requerimientos de la Administración del Contrato, relacionados con la FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE INTERRUPTORES Y RECONECTADORES*

Cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

**Contratista:** *Marco Antonio Guanga Cadme*

**País del Contratista:** *Ecuador*

**Monto del Contrato:** *US\$ 11.843,76 Once Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 76/100 dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA*

**Fecha Estimada de Firma del Contrato:** *Agosto 2021*

**Agencia Ejecutora:** *Empresa Eléctrica Azogues C.A.  
Ing. Marcelo Cárdenas Molina, Gerente Encargado  
Calles Simón Bolívar y Aurelio Jaramillo, esquina (Azogues)  
Telf: 072240377  
E-mail: [mcardenas@eea.gob.ec](mailto:mcardenas@eea.gob.ec)*